

## **ARCHITECTE**

ARCHICUBE

57, rue de la République

38300 - BOURGOIN JALLIEU

E-Mail : aa@agencearchicube.fr

Tél : 04 74 93 09 45

## **ECONOMISTE**

GCECO

305, rue des Grandes Roches

38460 TREPT

E-Mail : contact@gceco.fr

Tél : 09 67 36 22 31

## **BET FLUIDES**

T.E.B.

18, impasse du bois Michal

38500 SAINT CASSIEN

E-Mail : contact@teb-betfluides.fr

Tél : 04 76 35 36 55

## **BET STRUCTURE BETON**

TECBAT

64, rue de Funas

38300 - BOURGOIN JALLIEU

E-Mail : dupuis@tecbat.fr

Tél : 04 74 96 10 60

## **BET STRUCTURE BOIS**

BOIS CONSEIL

1, rue Léon Sestier

38000 GRENOBLE

E-Mail : contact@boisconseil.net

Tél : 04 76 26 49 14

# **SYNDICAT DES EAUX LES-ABRETS-EN-DAUPHINE**



## **PROJET :**

# **Réhabilitation et extension du siège du SEA**

78, rue Gambetta - 38490 - LES ABRETS EN  
DAUPHINE

**D.P.G.F.**

**Lot n° 1 DESAMIA NTAGE**

Dossier : 201113

Phase : DCE

Date : 03/04/2024

Indice : 2

N°	Désignation	Ferme				
		U	Qté	Qté ent.	P.U.	Montant HT
1	DESAMANTAGE					
3	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
3.2	TRAVAUX PREPARATOIRES					
3.2.1	INSTALLATION DE CHANTIER	ft	1			
3.2.2	Rédaction du plan de retrait	u	1			
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES						
3.3	DESAMANTAGE					
3.3.1	DEPOSE D'ENDUIT MURAL CONTENANT DE L'AMIANTE	m²	25,00			
3.3.2	DEPOSE DE PILIER D'ESCALIER EN AMIANTE-CIMENT ET ENDUIT AMIANTE	ens	1,000			
3.3.3	DEPOSE DE CONDUITS EN AMIANTE-CIMENT	ens	1,000			
3.3.4	DEPOSE DE COUVERTURE FIBROCIMENT AMIANTEE	m²	90,00			
3.3.5	BACHAGE COUVERTURE	m²	90,00			
Sous-Total HT de DESAMANTAGE						
3.4	DIVERS					
3.4.1	ANALYSES ET MESURES SUR SITE	ft	1			
3.4.2	EVACUATION DES DÉCHETS EN CLASSES APPROPRIÉES	ens	1,000			
3.4.3	REPLI DE CHANTIER	ens	1,000			
3.4.4	DOSSIER DE FIN DE CHANTIER	ens	1,000			
Sous-Total HT de DIVERS						
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES						
MONTANT HT 1 - DESAMANTAGE						
MONTANT TVA A 20,000%						
MONTANT TTC 1 - DESAMANTAGE						

Cachet et signature de l'entreprise	Bon pour accord