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Lot n° 1 DESAMIANTAGE

SYNDICAT DES EAUX LES-ABRETS-EN-DAUPHINE

PROJET :

Réhabilitation et extension du siège du SEA
78, rue Gambetta - 38490 - LES ABRETS EN

DAUPHINE

D.P.G.F.



U Qté Qté ent. P.U. Montant HT

1 DESAMIANTAGE

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER ft 1

3.2.2 Rédaction du plan de retrait u 1

3.3 DESAMIANTAGE

3.3.1 DEPOSE D'ENDUIT MURAL CONTENANT DE L'AMIANTE m² 25,00

3.3.2
DEPOSE DE PILIER D'ESCALIER EN AMIANTE-CIMENT ET 
ENDUIT AMIANTE ens 1,000

3.3.3 DEPOSE DE CONDUITS EN AMIANTE-CIMENT ens 1,000

3.3.4 DEPOSE DE COUVERTURE FIBROCIMENT AMIANTEE m² 90,00

3.3.5 BACHAGE COUVERTURE m² 90,00

3.4 DIVERS

3.4.1 ANALYSES ET MESURES SUR SITE ft 1

3.4.2 EVACUATION DES DÉCHETS EN CLASSES APPROPRIÉES ens 1,000

3.4.3 REPLI DE CHANTIER ens 1,000

3.4.4 DOSSIER DE FIN DE CHANTIER ens 1,000

LOT n°1. DESAMIANTAGE Réhabilitation et extension du siège du SEA

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) Etabli par GCECO le 03/04/2024 - DCE

N° Désignation
Ferme

MONTANT TTC 1 - DESAMIANTAGE

Cachet et signature de l'entreprise Bon pour accord

Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES

Sous-Total HT de DESAMIANTAGE

Sous-Total HT de DIVERS

Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES

MONTANT HT 1 - DESAMIANTAGE

MONTANT TVA A 20,000%
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