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PROJET :

Réhabilitation et extension du siege du SEA

78, rue Gambetta - 38490 - LES ABRETS EN
DAUPHINE

D.P.G.F.

Lot n°1 DESAMIANTAGE



LOT n°1. DESAMIANTAGE Réhabilitation et extension du siége du SEA

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) Etabli par GCECO le 03/04/2024 - DCE

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
3.21 INSTALLATION DE CHANTIER ft 1
322 Rédaction du plan de retrait u 1

Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES

3.3 DESAMIANTAGE
3.3.1 DEPOSE D'ENDUIT MURAL CONTENANT DE L'AMIANTE m? 25,00
332 DEPOSE DE PILIER D'ESCALIER EN AMIANTE-CIMENT ET ens 1,000
ENDUIT AMIANTE ’
3.3.3 DEPOSE DE CONDUITS EN AMIANTE-CIMENT ens 1,000
3.34 DEPOSE DE COUVERTURE FIBROCIMENT AMIANTEE m? 90,00
3.35 BACHAGE COUVERTURE m? 90,00

Sous-Total HT de DESAMIANTAGE
3.4 DIVERS
3.4.1 ANALYSES ET MESURES SUR SITE ft 1
342 EVACUATION DES DECHETS EN CLASSES APPROPRIEES ens 1,000
3.4.3 REPLI DE CHANTIER ens 1,000
344 DOSSIER DE FIN DE CHANTIER ens 1,000

Sous-Total HT de DIVERS
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES
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