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LOT N°01 : DESAMIANTAGE Réhabilitation et extension du siege du SEA

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)

Dossier n°201113

DESAMIANTAGE

1. REGLEMENTATION - NORMES

1.1. DIAGNOSTICS

Le Dossier Technique Amiante (DTA), a été établi par I'organisme agréé suivant :

CONSULT'IMM
1200 ROUTE DE DOISSIN
38600 SAINT VICTOR DE CESSIEU

Il s’agit du rapport référence :

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante avant réalisation de travaux

n°22/LES ABRETS/SYNDICAT/IMO/9322, il est daté du 24 Janvier 2023.

Diagnostic plomb avant travaux n°22/LES ABRETS/SYNDICAT/IMO/9322, il est daté du 24 Janvier 2023.

Ces rapports produisent notamment :

Le repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux
les résultats des analyses
des recommandations sur le choix des mesures a prendre : traitement ou enlévement.

Le DTA est joint au présent Dossier de Consultation des Entreprises.

1.2. DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Réglementation et textes relatifs a 'amiante et aux travaux de désamiantage.

Code du travail : articles L 230-1, L 230-2, L 231-1, R 232-31 et R232-24.

Code de la Santé Publique : articles LI, L2, L48, L49, et L772.

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 & R1334-29 et annexe 13-9.

Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 — articles R1336-2 a R1336-5.

Décret N° 87-232 du 27 mars 1987 relatif aux mesures d'hygiene.

Circulaire du 27 janvier 1993 relative au plan de retrait d'amiante.

Circulaire N° 94-70 du 15 septembre 1994 relative aux procédures et régles de travail & mettre en ceuvre pour
procéder au déflocage, au retrait et a I'élimination de I'amiante ou des matériaux friables contenant de I'amiante dans

les batiments, sur des structures ou des installations.

Décret N° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans des immeubles batis.

Arrété du 4 avril 1996 interdisant de faire appel a des intérimaires ou a des salariés sous contrat a durée déterminée
pour toutes les activités touchant a I'amiante.

Arrété du 14 mai 1996 relatif aux régles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de
confinement et de retrait de I'amiante.

Arrété du 14 mai 1996 relatif aux modalités de contrdle d'empoussierement dans les établissements dont les
travailleurs sont exposés a l'installation des poussiéres d'amiante.

Recommandations de la CNAM du 5 novembre 1996 concernant les travaux sur canalisations enterrées en
amiante-ciment.

Arrété du 6 décembre 1996 relatif au modeéle de I'attestation d'exposition a remplir par I'employeur et le médecin du
travail pour la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des poussiéres d'amiante.
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Normes

Décret N° 96-1132 du 24 décembre 1996 modifiant le décret du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs
contre les risques liés a l'inhalation des poussiéres d'amiante.

Circulaire du 9 janvier 1997 (Environnement) : élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux
de réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux publics.

Arrété du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant démolition en
application de I'article R. 1334-27 du Code de la Santé Publique

Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif & la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de
poussiéres d’amiante et modifiant le Code du Travail.

Arrété du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables présentant
des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées des travaux.

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante.
Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement, aux conditions de

contréle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions
d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages.

Norme NF X 43-050: détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique a
transmission analytique.

Norme NF X 43-269 : prescriptions concernant le contrdle technique de I'atmosphére inhalée par un travailleur
exposé a l'action des poussiéres d'amiante.

Norme NF X 44-011 : méthode de mesure de l'efficacité des filtres au moyen d'un aérosol d'uranine.
Norme NF X44-013 : filtres et préfiltres absolus des extracteurs de maintien en dépression des zones de travail.

Norme NFX 46-020 — Décembre 2008 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante
dans les immeubles batis.

Ainsi que toutes les autres réglementations, textes et normes concernant les travaux de désamiantage, connus a la
date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant des clauses du CCTG.

Connaissance des réglementations, textes et normes

L’entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession, et parfaitement connaitre, toutes les réglementations, textes et
normes cités ci-dessus.

Il devra, dans I'exécution des travaux de son marché, respecter strictement ces réglementations, textes et normes.

1.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX DU MARCHE

Les prestations a réaliser par I'entreprise comprennent tous les travaux et ouvrages annexes et connexes nécessaires pour
réaliser les retraits d’amiante prévus au marché, a savoir :

Retrait des ouvrages contenant de I'amiante concernés par les travaux de démolition et de rénovation du présent
projet.

Confinement de la zone de travaux et installations a réaliser :
Réalisation d’un balisage extérieur de la zone de travaux, afin qu’aucune personne étrangére aux travaux ne
pénetre dans le batiment. Signaler le chantier par les panneaux spécifiques d’'un chantier de désamiantage
(« DANGER AMIANTE »).
Réalisation d’'une zone tampon, ou les ouvriers quitteront leurs combinaisons jetables.
Obturation de toutes les ouvertures (ventilations, gaines techniques, etc.)

En fin de travaux :
Démontage et enlevement de toutes les installations provisoires nécessaires pour les travaux.
Nettoyage final des locaux dans lesquels ont été réalisés les travaux.
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Enlévement des déchets :
Enlévement de tous les déchets et gravois en provenance des travaux.
Evacuation des eaux résiduaires apres traitement approprié.
Evacuation des poussieres collectées par les aspirations.

Travaux annexes et connexes :

Travaux et installations nécessaires en fonction des travaux de désamiantage prévus ci-dessus conformément a la
réglementation en vigueur, a définir par I'entrepreneur selon les conditions de chantier rencontrées et les installations

existantes.

1.4. CONTENU DES PRIX

Les prix du marché comprennent :

les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée des travaux

le transport et 'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériels

les branchements eau et électricité

les frais de consommation d’eau et d’énergie électrique

la mise a disposition des appareils nécessaires pour les contrdles, mesures, analyses, etc.

tous les contréles, mesures, analyses, etc. en conformité avec la réglementation, avant, pendant, et en fin de
travaux

les frais de ces contrdles, mesures, analyses, etc. par des organismes agréés ou des laboratoires,
toutes les installations et équipements de sécurité réglementaires

les prestations et frais entrainés pour le respect de la législation concernant la sécurité et la protection de la santé
sur les chantiers

tous les percements, saignées, rebouchage, scellements, raccords, etc. nécessaires
tous les nettoyages en cours de travaux
le nettoyage en cours de travaux et en fin de chantier des acceés et des abords

I'établissement de tous les plans et piéces annexes (plans des installations de chantier, plans d’exécution, plans de
prévention, plans de retrait)

la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, régales, etc. des ouvrages en fin de
travaux et aprés réception

et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
complete des travaux.
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1 : DESAMIANTAGE Réhabilitation et extension du siege du SEA

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1. INTRODUCTION

Les entrepreneurs devront établir leurs quantités en fonction du C.C.T.P. La D.P.G.F. n'étant pas contractuelle, les
quantités portées dans le présent document sont fournies a titre indicatif pour renseignements sur la consistance du
projet. Dans le cas ou celles portées sur la D.P.G.F. sont utilisées, elles seront réputées avoir été établies par
I'Entreprise et ne pourront plus étre contestables.

Il appartient aux entreprises de vérifier les quantités, en cas de désaccord de modifier les quantités dans la colonne
"Quantité" et d'avertir ’Economiste avant la remise de I'offre HUIT JOURS au plus tard avant la date fixée pour la
remise de I'offre.

La protection des travailleurs est incluse dans les prix unitaires des offres.

Le présent CCTP a été établi sur la base des plans d'Architecte datés du 01/03/2024.

3.2. TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2.1. INSTALLATION DE CHANTIER

L’installation de chantier comprend notamment (a titre indicatif et non limitatif) :

. cléture et portail de chantier fermé a clé évitant toute intrusion sur le site
. balisage pour zone de stockage des déchets
. installation de base de vie pour salle de réunion / réfectoire / vestiaires / sanitaires de chantier raccordés sur le

collecteur public, en nombre suffisant - a mettre au point avec le coordonnateur S.P.S., les locaux seront éclairés,
chauffés et équipés d'extincteurs

. mise en place de panneaux indicatifs de la nature du chantier (port des protections respiratoires obligatoire et
DANGER AMIANTE) et de la signalisation réglementaire

. démontage de toutes les installations de plomberie, VMC, électricité, etc. qui pourraient occasionner une géne
. occultation de toutes les ouvertures (fenétres, portes, bouches de ventilation,..), condamnation de tous les acces
superflus
. aspiration et lavage de toutes les surfaces des locaux
. mise en place d’'un double film polyane sur I'ensemble des parois
o mise en place de l'installation électrique de chantier
. mise en place et raccordement du sas a cinqg compartiments
. mise en place des unités déprimogénes
. pose de polyane vertical
. test fumée : réglage du débit des extracteurs
. mise en marche du contréleur de dépression, réglage du seuil d’alarme
. engins de levage et moyens d'accés en hauteur, nacelle élévatrice, échaudage fixe de pied, etc.
. le nettoyage journalier, I'entretien et la maintenance des installations pendant toute la durée des travaux.
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Mode de métré : au montant forfaitaire, pour la durée de I'intervention.

3.2.2. Rédaction du plan de retrait

Mode de métré : a l'unité.

3.3. DESAMIANTAGE

3.3.1. DEPOSE D'ENDUIT MURAL CONTENANT DE L'AMIANTE

Dépose d'enduit mural contenant de I'amiante, suivant indications du DTA, en prenant toutes dispositions pour respecter la
réglementation en vigueur a ce sujet.

Les principes suivants sont notamment a respecter dans I'exécution des travaux :

. limiter au maximum la formation de poussiére par une méthode de dépose adaptée ;
. en procédant « au mouillé » dans la limite du possible.

Dépose
. deux modes de dépose sont possibles :

- dépose par voie humide : mouillage abondant a I'eau seule ou additionnée de savon liquide des zones a traiter
- chauffage a coeur de I'enduit de fagon a I'assouplir et a mettre en humeur la colle bitumineuse
- dépose de I'enduit au scrapeur manuel (racloir) ou mécanique.

Méthode dépose : a déterminer par I'entrepreneur en fonction des conditions rencontrées.

Apreés dépose :

. nettoyage du support par grattage, brossage et aspiration a I'aide d'un matériel adapté équipé de filtres absolus,
pour obtenir un support débarrassé de toutes traces, particules et poussiéres provenant du matériau déposé

. pulvérisation sur le support d'un produit spécial prévu pour cet usage

. conditionnement des déchets en double sac avec I'étiquetage normalisé « AMIANTE », en prétant attention aux
arétes tranchantes des dalles, qui ne doivent pas éventrer les sacs

. tous les tests d’air nécessaires, permettant notamment la tragabilité du chantier.

Nota : L’entreprise pourra proposer I'utilisation de machines a décapage cyclonique, comprenant un systéme d’aspiration a la
source, sous réserve que ce procédé ait été validé par les organismes de prévention.

Séquences de travail : 2 heures 30 d’affilée au maximum ; pauses de 2 heure ou de %z heure ; équipements de protection
individuelle recommandés : combinaison jetable et masques d’efficacité FFP3.

Mode de métré : au m? de surface a traiter.

NIVEAU RDC
Enduit mural dans accueil (Pos. M016-P016), suivant plans d'état des lieux et diag amiante.

3.3.2. DEPOSE DE PILIER D'ESCALIER EN AMIANTE-CIMENT ET ENDUIT AMIANTE

Dépose de coffrage perdu constitué d'un conduit en amiante-ciment rempli de béton armé comprenant :
. équipements de protection individuelle adaptés des intervenants

. cantonnement d’isolement complet du local concerné, compris mise en place d’'un dispositif d’aspiration et de
filtration des particules volatiles

. découpes au moyen de matériel spécifique avec aspiration des poussieres a la source
. chargement et conditionnement suivant la réglementation en vigueur
. évacuation en décharge classée adaptée.

Hauteur : 2,50 ml environ.
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Mode de métré : a I'ensemble.

NIVEAU RDC
Pilier et enduit du fdt d'escalier intérieur existant (Pos. M0O09-P009), suivant plans et diag amiante.

3.3.3. DEPOSE DE CONDUITS EN AMIANTE-CIMENT

Dépose de conduit en amiante-ciment comprenant :

équipements de protection individuelle adaptés des intervenants

cantonnement d’isolement complet du local concerné, compris mise en place d’'un dispositif d’aspiration et de
filtration des particules volatiles

dépose des conduits horizontaux et verticaux, traversées de murs et planchers compris découpes au moyen de
matériel spécifique avec aspiration des poussieres a la source

dépose des grilles de ventilation et des souches et chapeaux en toiture
chargement et conditionnement suivant la réglementation en vigueur

évacuation en décharge classée adaptée.

Mode de métré : a I'ensemble.

NIVEAU RDC
Conduit en fibro-ciment dans WC du RDC (Pos. M021-P021), suivant plans et diag amiante.

3.3.4. DEPOSE DE COUVERTURE FIBROCIMENT AMIANTEE

Dépose de couverture en plaques ondulées de fibro-ciment amiantées, y compris toutes sujétions réglementaires vis a vis des
produits amiantés, du dossier de procédure d’enlévement de la couverture mis au point avec les organismes concernés et
notamment :

application avant dépose d’une couche de fixateur

dépose des plaques entiéres conditionnées sur des palettes sous double film polyane amiante avant d’étre
évacueées vers la décharge

dépose des gouttiéres en bas de pente et des descentes EP

dépose de bandeaux de rive et passe de toit

aspiration a I'aide d’'un matériel a filtration absolue des fibres déposées sur I'écran polyane.
dépose de I'écran polyane et évacuation a la décharge

les combinaisons, les masques, les débris de plaques en fibre ciment, les filtres et tous autres matériaux contaminés
par les fibres amiante seront emballés sous double sac polyane avant d’étre évacués a la décharge

le personnel sera obligatoirement équipé de combinaisons jetables et de masques a filtres absolus
dépose des accessoires de couvertures tels que abergements, couvertines, solins, faitages, rives etc.

évacuation a la décharge.
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Mode de métré : au m2.

TOITURE
Couverture en fibro-ciment au droit de la zone administrative du R+1, suivant plans de l'existant et DTA.

3.3.5. BACHAGE COUVERTURE

L'entreprise prévoira le bachage complet de la toiture aprés dépose des plaques fibro-ciment amiantées et s'assurera de la
protection des locaux sous-jacents pendant toute la durée des travaux jusqu'a la mise en place de la nouvelle couverture, y
compris la dépose et la dépollution aprés coup, I'évacuation et tri en décharge spécialisée.

Mode de métré : au m2.

Sur I'emprise de la couverture définie ci-avant.

3.4. DIVERS

3.4.1. ANALYSES ET MESURES SUR SITE

Travaux d'analyses et de mesurage d'empoussiérement conformément a la norme NF EN ISO 16000-7 comprenant mise en
ceuvre de tests zéro, mesures a proximité de SAS de décontamination et de récupération du personnel, mesures en sortie
d'extracteur, mesures environnementales chantier a proximité des déchets, mesures de fin de chantier avant restitution locaux,
analyses des eaux en sortie de douche, etc. et toutes mesures nécessaires, tous frais d'analyses et toutes sujétions.

Mode de métré : au montant forfaitaire pour I'ensemble de la prestation.

3.4.2. EVACUATION DES DECHETS EN CLASSES APPROPRIEES

Enlévement de tous les déchets de tous les travaux d'enlévement de matériaux non friables contenant de I'amiante, prévus au
présent marché, y compris tous les autres matériaux, matériels et équipements contaminés jetables, en Centre
d’Enfouissement Technique de classe |, comprenant notamment :

mise en palettes des déchets, flmage de ces palettes

chargement des récipients et bennes sur camion

transport a la décharge par transporteur agréé

fourniture au Maitre d’Ouvrage, des Bordereaux de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA)
y compris tous frais de transport et de décharge, a toutes distances.

Mode de métré : a 'ensemble — I'évaluation du poids des matériaux étant a la charge de I'entreprise.

Rappel : les déchets provenant des équipements jetables sont de la responsabilité de I'entrepreneur et non du maitre
d’ouvrage.

3.4.3. REPLI DE CHANTIER

La prestation comprend :

. I'aspiration de toute la zone

. I'application de surfactant pour fixer les éventuelles fibres résiduelles

. la nébulisation pour sédimentation des fibres en suspension et mise au repos pendant au moins 24 heures

. la mise en ceuvre du test libératoire : mise en place d’'une pompe, prélévement de 'air durant 24 heures, analyse en

microscopie électronique avec le rapport

. dés que les tests libératoires sont validés, surfactage des zones traitées et des surfaces de polyane
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démantelement partiel du confinement

dés que les tests de restitution sont validés, démantélement total, repliement et nettoyage général.

Mode de métré : a 'ensemble.

3.4.4. DOSSIER DE FIN DE CHANTIER

En fin de chantier, I'entreprise devra la fourniture du dossier complet de recollement (Dossier des Ouvrages Exécutés : DOE),
comprenant :

la liste des intervenants : maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, compagnons, occupant des lieux
I'historique de I'opération (planning, phasage, compte rendus)

la description des travaux

le schéma des installations de chantier

les plans avec la localisation des interventions

la liste et les caractéristiques du matériel utilisé

les résultats des analyses internes et des contrbles (mesures MOCP...)

les résultats des tests zéro, libératoires et de restitution

'ensemble des BSDA (Bordereaux de Suivi des Déchets Amiantés)

éventuellement un rapport photographique.
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