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Lot n° 8 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE

SYNDICAT DES EAUX LES-ABRETS-EN-DAUPHINE

PROJET :

Réhabilitation et extension du siège du SEA
78, rue Gambetta - 38490 - LES ABRETS EN

DAUPHINE

D.P.G.F.



U Qté Qté ent. P.U. Montant HT

8 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.2 CLOISONS DE DOUBLAGE

3.2.1
CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLATRE SUR 
OSSATURE METALLIQUE

3.2.1.1 Epaisseur 60 mm (BA15 standard) m² 174,91

3.2.1.2 Epaisseur 100 mm (BA15 standard) m² 124,73

3.2.1.3 Epaisseur 165 mm (BA15 standard) m² 437,76

3.2.1.4 Epaisseur 200 mm (BA15 standard) m² 148,76

3.2.1.5 Renfort d'ossature dans doublage ens 1,000

3.2.2 MEMBRANE D'ETANCHEITE A L'AIR m² 722,00

3.2.3
ISOLATION DES DOUBLAGES EN LAINE DE VERRE - ép. 45 
mm m² 174,91

3.2.4 ISOLATION DES DOUBLAGES EN LAINE DE BOIS - ép. 45 mm m² 124,73

3.2.5
ISOLATION DES DOUBLAGES EN LAINE DE VERRE - ép. 140 
mm m² 437,76

3.2.6
ISOLATION DES DOUBLAGES EN LAINE DE VERRE - ép. 160 
mm m² 148,76

3.2.7 DOUBLAGE PAR PLAQUE DE PLATRE BA 15 COLLEE m² 331,51

3.3 CLOISONS DE DISTRIBUTION

3.3.1
CLOISON DE DISTRIBUTION SUR OSSATURE METALLIQUE 
AVEC ISOLATION

3.3.1.1
Epaisseur 98/48 mm - CF 1H - ht. limite d'emploi 3,30 m (M48 
simple tous les 0,60 m) m² 909,04

3.3.1.2
Pose des huisseries de portes battantes PP70 (fournies par le lot 
MENUISERIES INTERIEURES) u 1

3.3.1.3
Pose des huisseries de portes battantes PP80 (fournies par le lot 
MENUISERIES INTERIEURES) u 35

3.3.1.4
Pose des huisseries de portes battantes PP90 (fournies par le lot 
MENUISERIES INTERIEURES) u 14

3.3.1.5
Pose des huisseries de portes battantes PP130 (fournies par le lot 
MENUISERIES INTERIEURES) u 2

3.3.1.6
Pose des huisseries de portes battantes PP140 (fournies par le lot 
MENUISERIES INTERIEURES) u 3

3.3.1.7
Pose des huisseries de portes battantes PP190 (fournies par le lot 
MENUISERIES INTERIEURES) u 1

3.3.1.8 Pose des châssis vitrés ens 5,000

3.3.1.9 Pose des gaines techniques palières ens 6,000

3.4 PLUS-VALUES

3.4.1
PLUS-VALUE POUR PAREMENT HYDROFUGE DES CLOISONS 
ET DOUBLAGES m² 495,54

Sous-Total HT de CLOISONS DE DOUBLAGE

Sous-Total HT de CLOISONS DE DISTRIBUTION
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3.5 PLAFONDS - TRAITEMENT ACOUSTIQUE

3.5.1
FAUX-PLAFOND ACOUSTIQUE EN DALLES MINERALES 600 x 
600 mm OSSATURE JOINT CREUX m² 630,06

3.5.2
FAUX-PLAFOND RESISTANT A L'HUMIDITE EN DALLES 
MINERALES 600 x 600 mm aw : 0,70 m² 166,01

3.5.3
PLAFOND SUSPENDU DECORATIF EN DALLES DE PLATRE 
DEMONTABLES 600 x 600 mm m² 99,78

3.5.4
PLAFOND SUSPENDU CF 1H EN PLAQUES DE PLATRE SUR 
OSSATURE METALLIQUE m² 13,89

3.5.5 JOUE DE FAUX-PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE m² 53,15

3.6 ISOLATION

3.6.1 ISOLATION THERMIQUE EN LAINE DE VERRE - ép. 200 mm m² 136,49

3.7 OUVRAGES DIVERS DE PLATRERIE

3.7.1 CAISSON D'HABILLAGE DE WC SUSPENDUS m² 26,29

3.8 GAINES

3.8.1 GAINE TECHNIQUE VERTICALE A OSSATURE METALLIQUE

3.8.1.1 Epaisseur 98/48 mm m² 38,98

3.8.2 CLOISON CARREAUX DE PLATRE STANDARD

3.8.2.1 Epaisseur 100 mm - standard m² 12,73

3.9 PEINTURE

3.9.1 TOILE DE VERRE A PEINDRE m² 1 925,38

3.9.2
PEINTURE ACRYLIQUE MATE EN PHASE AQUEUSE SUR 
SUPPORT NEUF m² 1 925,38

3.9.3
PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE EN PHASE AQUEUSE SUR 
MENUISERIES BOIS INTERIEURES m² 245,16

3.9.4 VERNIS SATINE EN PHASE AQUEUSE m² 113,01

3.9.5
PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SATINEE SUR 
TUYAUTERIES APPARENTES m² 5,00

3.10 DIVERS

3.10.1 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER ft 1

MONTANT TTC 8 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE

Sous-Total HT de GAINES

Sous-Total HT de PEINTURE

Sous-Total HT de DIVERS

Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES

MONTANT HT 8 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE

MONTANT TVA A 20,000%

Sous-Total HT de PLUS-VALUES

Sous-Total HT de PLAFONDS - TRAITEMENT ACOUSTIQUE

Sous-Total HT de ISOLATION

Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS DE PLATRERIE
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Cachet et signature de l'entreprise Bon pour accord
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